



**Progetto “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” -
CUP E38H20000100009
MISURA 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”**

Capofila: Gal Garda e Colli Mantovani

Partner di progetto: Gal Risorsa Lomellina e Gal Terre del Po

PROCEDURA APERTA per l’acquisizione di servizi tecnico-scientifici nell’ambito del progetto Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy

CAPITOLATO TECNICO-ECONOMICO

Art. 1 Oggetto e termini del servizio

La presente richiesta si inquadra nell’ambito delle attività previste dal progetto di cooperazione denominato “Weal - Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy” finanziato dall’operazione 19.3.01 del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia. L’operazione 19.3.01 sostiene la cooperazione tra GAL. La cooperazione tra GAL ha come finalità quella di rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati locali, attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano gli aspetti e i temi locali. L’obiettivo del progetto di cooperazione deve essere perseguito attraverso interventi che prevedono la realizzazione di un’azione comune e di specifiche azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro territorio.

I gruppi di azione locale (GAL) sono dei partenariati locali composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati la cui esistenza, i cui compiti e le cui finalità (favorire lo sviluppo locale di un'area rurale) sono previsti da norme europee.

Il contesto di riferimento del presente progetto sono tre Gal: Gal Garda e Colli Mantovani, Gal Terre del Po e Gal Risorsa Lomellina.

La stazione appaltante è il GAL Garda e Colli Mantovani scarl, con sede in piazza Castello 7 a Cavriana (MN). Il RUP è individuato nella persona del direttore del GAL, Giuseppe Kron Morelli, domiciliato per la carica presso la sede del GAL.

Il progetto di cooperazione in oggetto si inserisce nel seguente contesto:

Il capitale naturale delle aree rurali offre numerosi servizi ecosistemici tra cui il miglioramento della qualità dell'aria, il sostegno alla biodiversità, il godimento estetico e spirituale, occasioni di movimento fisico e svago. Le infrastrutture verdi e blu e i lavori verdi (green jobs) ad esse collegati possono migliorare la salute e il benessere delle popolazioni rurali e riequilibrare il rapporto tra “città e campagna”.

Le comunità rurali dei tre GAL sono toccate da una serie di dinamiche sociali negative quali l'aumento dell'età media, la disoccupazione giovanile e femminile, il mancato ricambio generazionale in agricoltura, lo spopolamento dei territori. Le conseguenze che ne derivano vanno a scapito della spesa sanitaria oltre la perdita di risorse umane e di tradizioni culturali, l'omologazione della produzione agricola. D'altro canto, le popolazioni urbane vivono in città dove lo stile di vita, le condizioni di lavoro stressanti e la sovrastimolazione tecnologica, hanno un'influenza negativa sulla salute fisica e mentale.

L'obiettivo del progetto (OG) è il miglioramento della salute e del benessere psico-fisico delle popolazioni rurali e urbane mediante la valorizzazione delle infrastrutture verdi e blu e delle aree rurali, così da favorire l'invecchiamento attivo, le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale, l'inclusione sociale, la creazione di nuove fonti di reddito.

Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare i territori rurali dei tre GAL attraverso l'identificazione, l'analisi e la promozione di infrastrutture verdi e blu, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che aumentino l'erogazione dei servizi ecosistemici legati alla salute, benessere e inclusione sociale (*Green Care*). Gli attori principali saranno i Parchi regionali, le cooperative sociali, le aziende agro-forestali, le strutture socio sanitarie, gli Enti territoriali, e il mondo imprenditoriale.

In generale la cooperazione si prefigge di:

1. comprendere le dinamiche locali grazie al confronto con le tre realtà rappresentative dei territori di pianura e collina lombardi,
2. testare le soluzioni studiate in altri contesti, di mescolare competenze e omogeneizzare il proprio operato rispetto alle attività di animazione e sensibilizzazione,
3. distribuire i risultati a scala regionale per un reale vantaggio della collettività lombarda, trasferire metodologie e approcci.

Gli obiettivi operativi perseguiti dal progetto sono:

O1: accrescere le competenze e le capacità operative (capacity building) dei GAL proponenti e della collettività in tema di servizi ecosistemici legati al “Green Care” offerti dalle infrastrutture verdi e blu e dagli agroecosistemi e di valorizzazione economica degli stessi (PES)

O2: identificare le infrastrutture verdi e blu, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che aumentano l'erogazione dei servizi ecosistemici legati alla salute, benessere e inclusione sociale (Green Care) e stimare il valore economico in termini di salute e benessere delle popolazioni locali

O3: individuare, sui territori LEADER dei 3 GAL, gli attori interessati a sviluppare schemi di PES e o lavori verdi (fornitori e acquirenti di SE) attraverso focus group, world caffè, open space technology e altre forme partecipative

O4: coinvolgere soggetti appartenenti al territorio Lombardo che possano avere interesse specifico al punto O3

O5: stesura di pre-accordi di PES o di studi di fattibilità/business plans per l'attivazione di iniziative di green care/lavori verdi

O6: in riferimento a ciascun territorio LEADER: formazione e disseminazione dei risultati alle figure chiave e alla collettività sui temi di cui al punto O1, O2, O5

Il presente capitolato riguarda **due affidamenti di servizi** così denominati:

Prestazione di servizi 1: Attività di supporto, di natura tecnico-scientifica e di animazione territoriale, riferite all'azione comune di progetto.

Prestazione di servizi 2: Studi e ricerche sul capitale naturale e il valore economico dei servizi ecosistemici sul territorio del Gal Garda e Colli Mantovani.

Art. 2 Caratteristiche comuni a entrambi gli affidamenti

Il progetto si compone delle seguenti azioni:

- A0: redazione del sito di progetto e apertura di due canali social
- A1.1: raccolta di casi studio europei e nazionali di PES che relazionano le infrastrutture verdi e blu e i SE che incidono sulla salute e il benessere delle popolazioni locali
- A1.2: workshop finalizzato all'aumento della capacity building dei tre GAL sulle tematiche in oggetto
- A1.3: seminari pubblici destinati alla collettività
- A2.1: Redazione di un database quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi e blu presenti sui tre territori (aree naturali, aree semi-naturali incluse le aree rurali, linee di permeabilità e di fruizione, ecc.) e prima ricognizione delle figure territoriali potenzialmente coinvolgibili (aziende sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende agricole singole o in rete, imprenditoria privata, scuole, ecc.), analisi swot delle potenzialità di avvio di attività di green care
- A2.2: Stima del valore economico delle infrastrutture verdi e blu locali: l'analisi prevede l'individuazione di alcuni indicatori fisiologici e psicofisici, l'analisi delle statistiche esistenti e la conseguente stima del valore economico ipotetico. Lo studio intenderà evidenziare l'importanza del capitale naturale rispetto alla salute e al benessere umano
- A2.3: ideazione e stampa di materiale divulgativo (flyer) ed implementazione sito web di progetto e animazione social
- A3.1: organizzazione di focus group, work caffè, open space technology e altre forme partecipative rivolto alle figure chiave individuate, per la presentazione degli intenti progettuali, dei materiali prodotti e delle opportunità future
- A3.2: campagna social di promozione delle attività previste nell'azione 3
- A4.1: indizione di un concorso regionale di idee finalizzato a raccogliere ulteriori manifestazioni d'interesse che possano pervenire dai territori extra GAL
- A4.2: implementazione sito web con contenuti di cui al punto A4.1, caricamento del concorso su altre piattaforme esistenti (istituzionali e non) destinate alla raccolta di progetti di partenariato in tema di PES

- A5: redazione di uno studio di fattibilità per ogni territorio GAL con l'obiettivo di identificare meccanismi di PES in grado di avviare progetti di green care e miglioramento ambientale
- A6.1: incontri bilaterali di accompagnamento dei progetti identificati verso la stesura di un accordo di PES e all'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento
- A6.2: ideazione e stampa di brochure informativa/formativa, traduzione in inglese dei contenuti per pubblicazione elettronica
- A6.3: seminario conclusivo di presentazione dei risultati conseguiti

Il progetto si rivolge ai territori dei seguenti comuni lombardi:

1) **Comuni del territorio del Gal Garda e Colli Mantovani:** Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana, Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Pozzolengo, Sirmione;

2) **Comuni del territorio del Gal Risorsa Lomellina:** Comune di Albonese, Comune di Breme, Comune di Candia Lomellina, Comune di Castello D'Agogna, Comune di Castelnovetto, Comune di Ceretto Lomellina, Comune di Cernago, Comune di Cilavegna, Comune di Confienza, Comune di Cozzo, Comune di Ferrera Erbognone, Comune di Frascarolo, Comune di Galliavola, Comune di Gambarana, Comune di Langosco, Comune di Lomello, Comune di Mede, Comune di Mezzana Bigli, Comune di Mortara, Comune di Nicorvo, Comune di Olevano Lomellina, Comune di Ottobiano, Comune di Palestro, Comune di Parona, Comune di Pieve Albignola, Comune di Pieve del Cairo, Comune di Robbio Lomellina, Comune di Rosasco, Comune di San Giorgio di Lomellina, Comune di Sannazzaro de' Burgondi, Comune di Sant'Angelo Lomellina, Comune di Sartirana, Comune di Scaldasole, Comune di Semiana, Comune di Suardi, Comune di Torre Beretti e Castellaro, Comune di Valeggio, Comune di Valle Lomellina, Comune di Velezzo, Comune di Villa Biscossi, Comune di Zeme;

3) **Comuni del territorio del Gal Terre del Po:** Borgo Carbonara, Borgo Mantovano, Casalmaggiore, Commessaggio, Dosolo, Magnacavallo, Marcaria, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Giovanni in Croce, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Viadana.

Art. 3 Modalità di esecuzione del servizio

3.1 Prestazione di servizi 1 - Attività di supporto, di natura tecnico-scientifica e di animazione territoriale riferita all'azione comune di progetto

I servizi richiesti, in relazione alle azioni di progetto di cui al punto 2, sono elencati nella tabella seguente. Per ciascun servizio sono indicati i tempi di esecuzione, da intendersi come termine ultimo e vincolante di consegna parziale del servizio al fine di consentire alla stazione appaltante la conclusione del progetto entro il termine massimo consentito dal bando di finanziamento.

Azione di progetto	Servizi attesi	Tempi
A0: redazione del sito di progetto e apertura di due canali social	Supporto scientifico per la redazione dei contenuti del sito internet di progetto: descrizione attività, finalità e risultati, con aggiornamenti periodici, descritti mediante brevi testi e immagini (grafici, tabelle, foto) finalizzati all'implementazione del sito internet di progetto. L'attività dovrà essere svolta in stretta	Tutta la durata del progetto.

	sinergia con il GAL capofila e la società incaricata di curare il sito internet.	
A1.1: raccolta di casi studio europei e nazionali di PES che relazionano le infrastrutture verdi blu e i SE che incidono sulla salute e il benessere delle popolazioni locali	Raccolta e schematizzazione sotto forma di relazione tecnica di almeno 5 casi studio nazionali particolarmente significativi e altrettanti europei finalizzati, a descrivere lo stato dell'arte della pratica scientifica relativa alle tematiche di progetto (valorizzazione economica dei servizi ecosistemici offerti dal capitale naturale)	Entro un mese dall'assegnazione definitiva dell'incarico
A1.2: workshop di 8 ore finalizzato all'aumento della capacity building dei tre GAL sulle tematiche in oggetto	Organizzazione e realizzazione di incontri da remoto e/o in presenza divisi in due moduli di 4 ore per un totale di 8 ore finalizzati a formare il personale dei 3 GAL sulle tematiche di progetto.	Entro 60 giorni dall'assegnazione definitiva dell'incarico
A1.3: seminari pubblici destinati alla collettività	Organizzazione e realizzazione di tre seminari pubblici in presenza nei 3 Gal finalizzati a sensibilizzare e coinvolgere i territori sulle tematiche in oggetto e a individuare le figure territoriali chiave coinvolte dal progetto.	Entro 90 giorni dall'assegnazione definitiva dell'incarico
A2.1: Redazione di un database quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi e blu presenti sui tre territori (aree naturali, aree semi-naturali incluse le aree rurali, linee di permeabilità e di fruizione, superfici agricole destinate a metodi di produzione sostenibile, numero di aziende coinvolte, ecc.) e prima ricognizione delle figure territoriali potenzialmente coinvolgibili (aziende sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende agricole singole o in rete, imprenditoria privata, scuole, ecc.), analisi swot delle potenzialità di avvio di attività di green care	Con riferimento ai contenuti minimi descritti nella colonna 1, azione A2.1: 1) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o da remoto) con le società incaricate delle azioni locali finalizzate al passaggio delle informazioni raccolte 2) prima ricognizione delle figure territoriali potenzialmente interessate e coinvolgibili (aziende sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende agricole singole o in rete, imprenditoria privata, scuole, ecc.) nei tre territori; 3) Documento tecnico preliminare finalizzato a far emergere le relazioni potenziali tra servizi ecosistemici e le figure interessate alla loro valorizzazione economica	Entro 120 giorni dall'assegnazione definitiva dell'incarico
A2.2: Stima del valore economico delle infrastrutture verdi e blu locali: l'analisi prevede l'individuazione di alcuni indicatori fisiologici e psicofisici, l'analisi delle statistiche esistenti e la conseguente stima del valore economico ipotetico. Lo studio intenderà evidenziare l'importanza del capitale naturale rispetto alla salute e al benessere umano	1) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o da remoto) con le società incaricate delle azioni locali finalizzate al passaggio delle informazioni raccolte 2) Individuazione della soglia di densità (n° di aziende/ totale – ha/totale) e diffusione (valori assoluti di superficie e soggetti coinvolti) minima delle tecniche di agricoltura sostenibile al fine dell'attivazione e della conseguente valutazione del servizio ecosistemico connesso.	Coerenti con i prodotti forniti nell'ambito dell'affidamento 2 e con i prodotti sviluppati dai GAL partner di progetto nell'ambito delle rispettive azioni locali
A2.3: ideazione e stampa di materiale divulgativo (flyer) ed implementazione sito web di progetto e animazione social	Supporto scientifico per la redazione dei testi, reperimento di immagini (foto, tabella, grafici), in stretta sinergia con i 3 GAL e la società incaricata della comunicazione di progetto	Tutta la durata del progetto

A3.1: organizzazione di focus group, work café, open space technology e altre forme partecipative (almeno 3 per ogni GAL) rivolto alle figure chiave individuate, per la presentazione degli intenti progettuali, dei materiali prodotti e delle opportunità future	<p>1) organizzazione e realizzazione di 3 forme partecipative per ogni Gal per la divulgazione del progetto, dei contenuti prodotti, delle informazioni raccolte e delle opportunità future finalizzati al coinvolgimento delle figure chiave territoriali</p> <p>2) relazione tecnica di sintesi che descriva le opportunità e/o le criticità emerse nell'ambito dell'attività di animazione/coinvolgimento di cui al punto precedente</p>	Entro 210 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A3.2: campagna social di promozione delle attività previste nell'azione 3	Redazione di testi e reperimento di immagini sull'azione comune per sponsorizzare le forme partecipative di cui al punto 3.1 in stretta sinergia con la società incaricata della documentazione del progetto	Tutta la durata del progetto
A4.1: indizione di un concorso regionale di idee finalizzato a raccogliere ulteriori manifestazioni d'interesse che possano pervenire dai territori extra GAL	<p>1) organizzazione e realizzazione di un concorso regionale per raccolta di manifestazioni d'interesse che possano pervenire dai territori extra GAL</p> <p>2) relazione tecnica di sintesi dell'attività svolta al punto precedente</p>	Entro 240 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A4.2: implementazione sito web con contenuti di cui al punto A4.1, caricamento del concorso su altre piattaforme esistenti (istituzionali e non) destinate alla raccolta di progetti di partenariato in tema di PES	1) relazione tecnica con testi ed immagini sui risultati ottenuti del concorso di cui al punto 4.1 e relativi testi per la comunicazione web	Entro 240 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A5: redazione di uno studio di fattibilità per ogni territorio GAL con l'obiettivo di identificare meccanismi di PES in grado di avviare progetti di green care e miglioramento ambientale	<p>1) Studio di fattibilità per ogni territorio Gal per identificare meccanismi di PES</p> <p>2) relazione tecnica contenente i risultati dello studio di cui al punto precedente</p> <p>3) redazione testo e immagini per aggiornamento canali web</p>	Entro 270 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A6.1: incontri bilaterali di accompagnamento dei progetti identificati verso la stesura di un accordo di PES e all'individuazione di ulteriori fonti di finanziamento (almeno 1 pre-accordo di PES per ogni GAL)	<p>1) individuazione soggetti interessati al pagamento dei servizi ecosistemici dei territori dei tre Gal</p> <p>2) organizzazione incontri bilaterali tra i soggetti detentori dei SE e dei soggetti interessati alla loro valorizzazione economica</p> <p>3) stesura di almeno un pre-accordo di PES per ogni GAL</p>	Entro 310 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A6.2: ideazione e stampa di brochure informativa/formativa (300 copie), traduzione in inglese dei contenuti per pubblicazione elettronica	Redazione di testi ed immagini sullo svolgimento del progetto e sui preaccordi raggiunti al termine dello stesso in stretta sinergia con la società incaricata dell'azione locale e la società incaricata della comunicazione	Entro 270 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A6.3: seminario conclusivo di presentazione dei risultati conseguiti	<p>1) organizzazione e realizzazione del seminario in modalità telematica e in presenza</p> <p>2) illustrazione dei risultati conseguiti e dei pre-accordi di PES firmati in collaborazione con la società incaricata dell'azione locale</p>	Entro 330 giorni dall'assegnazione dell'incarico

3.2 Prestazione di servizi 2: Studi e ricerche sul capitale naturale e il valore economico dei servizi ecosistemici sul territorio del Gal Garda e Colli Mantovani

I servizi richiesti, in relazione alle azioni di progetto di cui al punto 2, sono elencati nella tabella seguente. Per ciascun servizio sono indicati i tempi di esecuzione, da intendersi come termine ultimo e vincolante di consegna del servizio al fine di consentire alla stazione appaltante la rendicontazione del contributo entro il termine massimo consentito dal bando di finanziamento.

Azione di progetto	Servizi attesi	Tempi
A0: redazione del sito di progetto e apertura di due canali social	Supporto scientifico per la redazione dei contenuti del sito internet di progetto limitatamente ai contributi forniti nell'ambito del presente affidamento	Tutta la durata del progetto
A1.2: workshop finalizzato all'aumento della capacity building dei tre GAL sulle tematiche in oggetto	Partecipazione ai seminari formativi organizzati nell'ambito dell'azione comune (affidamento di servizi numero 1) con contributi relativi ai contenuti forniti nell'ambito del presente affidamento	In funzione del programma di attività deciso nell'ambito dell'azione comune di progetto (affidamento di servizi numero 1)
A2.1: Redazione di un database quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi e blu presenti sui tre territori (aree naturali, aree semi-naturali incluse le aree rurali, linee di permeabilità e di fruizione, ecc.) e prima ricognizione delle figure territoriali potenzialmente coinvolgibili (aziende sanitarie, enti territoriali, coop. sociali, aziende agricole singole o in rete, imprenditoria privata, scuole, ecc.), analisi swot delle potenzialità di avvio di attività di green care	<p>1) Redazione di un database quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi e blu (aree naturali, aree semi-naturali incluse le aree rurali, linee di permeabilità e di fruizione, ecc.) presenti sul territorio del Gal Garda e Colli Mantovani, da tradurre in una relazione tecnica. Lo studio è finalizzato a identificare le diverse componenti del capitale naturale presente sul territorio in grado di fornire servizi ecosistemici legati agli obiettivi di progetto; per almeno 3 dei servizi ecosistemici individuati, dovrà essere quantificato il proprio valore monetario come previsto al punto successivo. La scelta dei 3 servizi ecosistemici per i quali calcolare il valore economico dovrà essere condivisa con la stazione appaltante, a titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere coinvolti i boschi per il loro valore ricreativo e paesaggistico e le acque interne in relazione alla loro capacità di depurazione.</p> <p>2) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o da remoto) con l'affidatario dell'azione comune (affidamento numero 1) finalizzata alla condivisione degli esiti dello studio</p>	Entro 60 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A2.2: Stima del valore economico delle infrastrutture verdi e blu locali: l'analisi prevede l'individuazione di alcuni indicatori fisiologici e psicofisici, l'analisi delle statistiche esistenti e la conseguente stima del valore economico ipotetico. Lo studio intenderà evidenziare l'importanza del capitale naturale rispetto alla salute e al benessere umano	<p>1) Relazione tecnica contenente la stima del valore economico dei servizi ecosistemici svolti dal capitale naturale</p> <p>2) Partecipazione a riunioni di lavoro (in presenza e/o da remoto) con la società incaricata delle azioni comuni finalizzate alla trasmissione dei contenuti della ricerca</p>	Entro 120 giorni dall'assegnazione dell'incarico
A2.3: ideazione e stampa di materiale divulgativo (flyer)		Tutta la durata del progetto

ed implementazione sito web di progetto e animazione social	Supporto scientifico per la redazione dei testi, reperimento di immagini (foto, tabella, grafici), in stretta sinergia con il Gal Garda e Colli Mantovani e la società incaricata della comunicazione di progetto	
A6.2: ideazione e stampa di brochure informativa/formativa (300 copie), traduzione in inglese dei contenuti per pubblicazione elettronica	Redazione di testi ed immagini per contributo alla pubblicazione relativamente ai contenuti prodotti	Tutta la durata del progetto
A6.3: seminario conclusivo di presentazione dei risultati conseguiti	Partecipazione a seminario conclusivo	In funzione dell'organizzazione svolta nell'ambito dell'azione comune di progetto (affidamento di servizi 1)

Art. 4 Modalità di affidamento e requisiti di partecipazione

L'affidamento dell'incarico si atterrà alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di appalti di beni e servizi (D.lgs. 50/2016 "Codice degli Contratti" e ss.mm.ii.).

Gli operatori economici interessati possono presentare offerta per uno o per entrambi gli affidamenti di servizi. Il medesimo operatore economico potrà risultare aggiudicatario di uno o entrambi gli affidamenti.

La stazione appaltante si riserva l'affidamento anche in caso di un'unica offerta ritenuta idonea, ovvero di non procedere all'assegnazione nel caso non sia soddisfatto il livello qualitativo minimo richiesto.

Per ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.

Art. 5 Modalità contrattuali

5.1 Incarico

L'incarico è soggetto alle disposizioni di legge vigenti nella specifica materia oggetto delle presenti norme tecniche nonché alle disposizioni contenute nel Disciplinare di incarico, con particolare riferimento a quelle sulla riservatezza, intendendosi i relativi oneri compresi e compensati nel prezzo stabilito. Sono vietati subappalto dei servizi e cessione di contratto.

Resta inteso che piccole modifiche alla prevista esecuzione, che non diano luogo a sostanziali variazioni nella quantità di lavoro da svolgere, devono essere eseguiti dall'aggiudicatario senza pretesa alcuna.

5.2 Importo contrattuale e pagamenti

Il prezzo indicato in sede di offerta economica, per ciascun affidamento a cui si intende partecipare, in relazione alle condizioni del contratto e delle presenti norme tecniche è invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. Tale prezzo, offerto per le singole prestazioni di servizi, è comprensivo di tutte le attività richieste. Tutte le spese relative all'esecuzione del servizio e al contratto, compresi i diritti di segreteria, bolli, registri, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico dell'aggiudicatario.

I pagamenti sono effettuati con bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'allegata dichiarazione relativa alla tracciabilità sui flussi finanziari, sulla base dell'emissione di fattura elettronica che deve obbligatoriamente riportare il CUP di progetto, il CIG dell'affidamento e la dicitura "PSR 2014-2020 Operazione 19.3.01".

I pagamenti saranno corrisposti in 4 rate secondo la seguente ripartizione:

Per l'affidamento di servizi numero 1:

- 20% a titolo d'acconto, entro 15 giorni dall'affidamento definitivo, previa presentazione di cauzione di cui all'art. 10;
- 50% alla data di presentazione del servizio richiesto nell'ambito dell'azione di progetto A.3.1;
- 30% alla conclusione del progetto

Per l'affidamento di servizi numero 2:

- 20% a titolo d'acconto, entro 15 giorni dall'affidamento definitivo, previa presentazione di cauzione di cui all'art. 10;
- 60% alla data di presentazione del servizio richiesto nell'ambito dell'azione di progetto A.2.2;
- 20% alla conclusione del progetto.

Art. 6 Durata e decorrenza

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico relativo al/ai servizio/i.

Il termine ultimo per il completamento delle attività è fissato al 30 settembre 2022, subordinatamente alla richiesta di proroga in corso rivolta all'Autorità di gestione del PSR che consentirà di spostare la scadenza del progetto oltre il 31 marzo e fatte salve eventuali future ulteriori proroghe che dovessero essere concesse.

I termini di consegna parziali, indicati al paragrafo 3, sono da intendersi vincolanti e perentori. A tal fine l'aggiudicatario dovrà trasmettere a mezzo PEC alla stazione appaltante il prodotto relativo alla singola fase di lavoro entro il termine previsto. Il mancato rispetto dei termini parziali determina un mancato impegno essenziale del servizio e pertanto comporta la decadenza dell'incarico. In tale circostanza la stazione appaltante liquiderà la parte di lavoro già svolta e si riserva di procedere a un successivo nuovo affidamento per completare le attività rimaste irrisolte.

L'eventuale sopravvenienza di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio, deve essere tempestivamente comunicata al Committente, che provvede a valutare la fondatezza dei fatti esposti al fine di giustificare il rinvio dei termini di consegna degli elaborati alla verifica.

Art. 7 Divieto di informazioni

I servizi derivanti dal presente incarico saranno di esclusiva proprietà dell'Ente appaltante.

L'affidatario dell'incarico si impegna a non fornire informazioni o cartografie, anche parziali, a terzi, né tanto meno a duplicare ed utilizzare i materiali forniti per altri scopi non previsti dal presente lavoro, salvo espressa autorizzazione. In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente punto, lo stesso è passibile di penale pari a 5% dell'ammontare contrattuale, salvo la facoltà del GAL Garda e Colli Mantovani, in caso si ravvisino in detta inosservanza più gravi inadempienze, di risolvere il contratto e, ove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 8 Inadempienza

8.1 Penalità

L'aggiudicatario dell'incarico che termina in ritardo il lavoro ovvero non rispetta le scadenze parziali indicate nelle tabelle di cui al paragrafo 3.2, non sanato da concessioni di proroga o da sospensione o che non consegna nel tempo contrattualmente stabilito gli elaborati previsti, è soggetto a penale nella misura dello 0,2% dell'importo per ogni giorno di ritardo sulla scadenza di ciascuna fase. Qualora il ritardo superi di 30 giorni il tempo utile concesso per portare a termine l'incarico, è facoltà del Gal Garda e Colli Mantovani di risolvere il contratto per inadempienza, con incameramento delle trattenute operate a titolo di garanzia ed il risarcimento di ogni danno e spesa.

8.2 Risoluzione del contratto per negligenza o imperizia

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dell'incarico o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, l'Ente appaltante avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. All'aggiudicatario sarà addebitato il maggior onere derivante all'Ente appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Il contratto è altresì risolto qualora dovessero emergere cause di esclusione così come previsto dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi.

Art. 9 Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti, viene demandata al Tribunale di Brescia.

Art. 10 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della sottoscrizione del disciplinare di incarico l'impresa aggiudicataria dovrà prestare a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa una cauzione definitiva determinata ai sensi e nella misura determinate dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del Contratto medesimo. Tuttavia, in caso di aggiudicazione con

ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l'importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I., R.T.P. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della necessaria certificazione.

La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell'aggiudicazione. La cauzione definitiva potrà altresì essere incamerata, in fase di esecuzione del contratto, per comportamenti in violazione dei documenti che regolano l'affidamento.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà possedere i seguenti requisiti:

- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva deve essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente affidamento, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; la stessa verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, con le modalità e la tempistica di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 11 Sicurezza

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura). Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Art. 12 Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

Art. 13 Responsabilità e dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è il GAL Garda e Colli Mantovani nella persona del suo legale rappresentante così come previsto dal decreto del Presidente n.144/2018. I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Cavriana (MN), li 30/09/2021